

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Σχετ:

- (1) Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ενταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- (2) Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- (3) Η με αρ. Πρωτ. 134586/22-1-2015 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 5 του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- (4) Τα Τέχνη δημοπράτησης του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» που συνέταξε και θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.
- (5) Η υπ' αριθμ. 215/2014 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015
- (6) Η υπ' αριθμ. 241/2014 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015
- (7) Η υπ' αριθμ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύμπραξης γραφείων μελετών: «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών»
- (8) Η υπ' αριθμ. 34417/7-12-2015 ένσταση της σύμπραξης γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης»
- (9) Η από 14-1-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ
- (10) Η υπ' αριθμ. 12/16 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων
- (11) Το Συμπληρωματικό/διορθωτικό Πρακτικό ΙΙ
- (12) Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ**

Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα εκ των οποίων το υποέργο 5 αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει με την ιδιαίτερη εμπειρία και

εξειδίκευσή του στην άρτια και απρόσκοπτη κατασκευή των υποέργων 2 και 4 της Πράξης, ήτοι την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, ήτοι της Σταμάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και Κρυονερίου.

Με το υπ' αριθμ. (2) σχετικό έγινε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του Υποέργου 2 μετά την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17-7-2012 απόφαση (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα» και με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στην εφαρμογή των νέων Ενιαίων Τιμολογίων (Υπ' αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών» - ΦΕΚ 363Β/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

Με το υπ' αριθμ. (3) σχετικό διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 568.055,76€ με το ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 48/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας.

Με την υπ' αριθμ. 48/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την αξιολόγηση των προσφορών.

Την 20/5/2015 διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέδωσε το Πρακτικό Νο Ι, με το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίασή της προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγησή τους και την 25/11/2015 εξέδωσε το Πρακτικό Νο ΙΙ με τον τελικό βαθμό που προέκυψε από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το Πρακτικό Νο ΙΙ γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους με σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής σε εφαρμογή του άρθρου 4.3 της Προκήρυξης.

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν:

1. Η υπ' αριθμ. 34417/7-12-2015 ένσταση από την σύμπραξη γραφείων μελετών: «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών» και
2. Η υπ' αριθμ. 34447/7-12-2015 ένσταση από την σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης»

Επί των ενστάσεων, η Ε.Δ. συνήλθε και αφού εξέτασε το εμπρόθεσμο γνωμοδότησε με το (9) σχετικό.

Με το (10) σχετικό εξετάστηκε η ανωτέρω ένσταση και αναπέμφθηκε το Πρακτικό ΙΙ στην Ε.Δ. για διόρθωση.

Το Συμπληρωματικό/διορθωτικό Πρακτικό ΙΙ αναρτήθηκε στις 24-2-2016, επί του οποίου δεν ασκήθηκε καμία ένσταση.

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι Οικονομικές Προσφορές των συμπράξεων που προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και συντάχθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά τα ανωτέρω προτείνουμε:

1. Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας στη σύμπραξη γραφείων μελετών “Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών”, δεδομένου ότι συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων, **αντί ποσού 184.733,58€ (μείση έκπτωση 60,00%) πλέον Φ.Π.Α. (24%) σύνολο δαπάνης 229.069,64€.**
2. Να εξουσιοδοτηθεί η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου να ζητήσει από το μειοδότη να προσκομίσει εντός είκοσι (20) ημερών τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της Προκήρυξης.

### Συνημμένα

*Τα Πρακτικά I, II και III  
της Επιτροπής Διαγωνισμού*

### Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Νίκια)
4. Φακ. Εισηγήσεων

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ