
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:     A.  Εξέταση ένστασης κατά του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού του έργου : 
                   «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος  
                    ∆.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου»   
                Β. Έγκριση  αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου:  
                 «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 
                    ∆. Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου» .   

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. 27/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

2. H υπ’ αριθ. 244/2012 Α∆Σ τεχνικού προγράµµατος 2013  

3. Η υπ΄αριθ. 21/2013 Α∆Σ προϋπολογισµού έτους 2013 

4. Την υπ’ αριθµ.  193/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε την 
οποία ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν’ θέµατι έργου, καταρτίσθηκαν οι όροι της 
δηµοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, προϋπολογισµού δαπάνης 95.000,00 € µε  
Φ.Π.Α. 23%. 

5. Το από 24-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

6. Η υπ’ αριθ. 25554/29-07-2013 ένσταση της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης  Νικόλαου Σορολή 
κατά του πρακτικού της Ε.∆.  

7. Η από 01-08-2013 γνωµοδότηση της Ε.∆.      

                   

                         ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

    Με την υπ΄αριθ. 193/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µελέτη και οι όροι 
δηµοπρασίας του έργου, συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για την 
παραλαβή των προσφορών. Επίσης µε την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 95.000,00 ευρώ στον ΚΑ 30.7336.0007 οικονοµικού έτους 2013.                                                                
Στις 30-07-2013 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές ,στον οποίον 
έλαβαν µέρος οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού.                                                                                                                                       
Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού (5 σχετικό) ασκήθηκε η υπ΄ αριθ. 25554/29-07-13 
(6 σχετικό) ένσταση από την ατοµική εργοληπτική επιχείρηση  Νικόλαου Σορολή .Επί της 
ενστάσεως αυτής , η Ε.∆. συνήλθε και αφού εξέτασε το εµπρόθεσµο της ένστασης γνωµοδότησε 
µε το (7) σχετικό ως ακολούθως        

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προσκόµισε η ατοµική εργοληπτική επιχείρηση Χειµαριώτη 
Σταύρου και συγκεκριµένα στην υπεύθυνη δήλωση του δεν αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 
23.2.2.α. (ii)  και 23.2.2.β.         

                   

           Σύμφωνα με το άρθρο 24.1 της διακήρυξης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 

περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με στους διακρίσεις) που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.     
      Κατά το άρθρο 23.2.2. υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι 

α. ii)  τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 

καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά:     02 / 08 / 2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ.: 26279  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληρ. Μ. Σπυροπούλου 



             β. οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) και 

δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση όπου θα αναφέρεται , ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν 

τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται αρνητική δήλωση).                                                                                                         

Ως εκ τούτου προτείνεται να γίνει δεκτή η ένσταση  

             

    Μετά τα ανωτέρω προτείνουµε : 

1. Την έγκριση της υπ΄αριθ. 25554/29-07-2013 ένστασης της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης 
Νικόλαου Σορολή , σύµφωνα µε το σκεπτικό της από 01-08-2013 γνωµοδότηση της Ε.∆.   

2. Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος ∆.Κ. Ανοίξεως και 
Αγίου Στεφάνου» , προϋπολογισµού δαπάνης 95.000,00 € µε  Φ.Π.Α. 23% και την κατακύρωση 
αυτού, στον Νικόλαο Σορολή  που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου µέση έκπτωση 42,24% 
επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης και οικονοµικό αντικείµενο 44.612,78 € πλέον Φ.Π.Α. 23 

2. Να εξουσιοδοτηθεί η ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να ζητήσει από το 
µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά του 
άρθρου 4.2 της διακήρυξης.   

 

Συνηµµένα  
        Τα 5,6,7 σχετικά                                                       Ο Αντιδήµαρχος 
         Τεχνικών έργων και υποδοµών 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε. 
4. Φ. Σχετ. Έργου                     ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                             


