

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

- ΘΕΜΑ: α) Ακύρωση της υπ'αριθμ. 7/2014 Απ. Οικ. Επιτροπής
β) Έγκριση του νέου πίνακα μειοδοσίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013», προϋπολογισμού 660.000,00 € (με ΦΠΑ)
γ) Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του παραπάνω έργου**

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’»
3. Την υπ' αριθμ. 358/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 660.000,00 € για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2014 με Κ.Α. 30.7323.0043, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
4. Στις 22-11-2013 δημοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης και στις 10-12-2014 διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός. Σημειώνεται ότι **δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ούτε ζητήθηκαν διευκρινίσεις** επί των όρων διακήρυξης.
5. Το από 10-12-2013 Πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού απέρριψε τη συμμετοχή 11 εκ των 14 συμμετεχόντων, επειδή προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με χρόνο ισχύος μικρότερου του οριζόμενου στη διακήρυξη, δηλαδή 18-10-2014. Κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού **δεν ασκήθηκαν ενστάσεις** από τους συμμετέχοντες σε αυτόν.
6. Την υπ'αριθμ. 7/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
7. Το υπ'αριθμ. 4773/3995/12-2-2014 έγγραφο με το οποίο απεστάλη η απόφαση ελέγχου νομιμότητας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, της υπ'αριθμ. 7/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής, επί της οποίας δεν έχει υποβληθεί **καμία** προσφυγή από τους συμμετέχοντες.
8. Την υπ'αριθμ. 111/14 Πράξη με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του εν λόγω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην Πράξη του.
9. Το γεγονός ότι ο Δήμος υπέβαλε εμπρόθεσμα, αίτηση ανάκλησης της υπ'αριθμ. 111/14 Πράξης επί της οποίας εκδόθηκε η 2311/14 απορριπτική Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Το υπό στοιχείο Γ της κρίσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο: *“... το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται πλήρως, με την αποδοχή των υποψηφίων που κατέθεσαν εγγυητική*

επιστολή με ημερομηνία 10-10-2014 στον κρινόμενο διαγωνισμό και την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας εργολήπτη”.

11. Το υπ’αριθμ. 18916/23-6-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου ως προς τις επόμενες ενέργειες της Υπηρεσίας.
12. Το υπ’αριθμ. 22916/9-7-2014 έγγραφο με το οποίο ο Νομικός Σύμβουλος γνωμοδότησε ότι η Διοίκηση δύναται να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία από το σημείο του ελέγχου των δικαιολογητικών και μετά.
13. Το γεγονός ότι οι υποβληθείσες προσφορές και εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (ισχύς προσφορών έως 10-9-2014 και ισχύς εγγυητικών επιστολών έως 10-10-2014)
14. Την υπ’αριθμ. 290/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής Διονύσου
15. Το από 23-7-2014 Πρακτικό Νο2 Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποίο έγινε ανασύνταξη του πίνακα μειοδοσίας ως εξής:

	A/A	Όνομασία Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	Οικονομική Προσφορά
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου εισηγείται με το παρόν στην Οικ.Επιτροπή	11	ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	52,00	257.723,17
	9	ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	49,00	273.830,86
	7	ΙΕΡΑ ΑΤΕ	46,00	289.938,56
	14	ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	43,00	306.046,26
	4	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	42,08	310.999,72
	12	ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε.	41,92	311.831,27
	6	ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	38,92	327.938,96
	8	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	38,92	327.938,96
	2	ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	38,00	332.892,42
	13	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	37,92	333.308,20
	5	ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ	31,00	370.477,05
	10	ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	25,23	401.445,12
	3	ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	21,08	423.753,60
1	ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3,00	520.815,56	

- 1) Την ακύρωση της υπ’αριθμ. 7/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
- 2) Την έγκριση του πίνακα μειοδοσίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013», προϋπολογισμού 660.000,00 € με το Φ.Π.Α. όπως αυτός ανασυντάχθηκε στο από 23-7-2014 Πρακτικό Νο2 της Ε.Δ. και παρατίθεται ανωτέρω και την κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ [Δ/νση: Δαμάρεως 99, Αθήνα, Τ.Κ. 11633, Α.Φ.Μ. 054394106– ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 210 9751510-Fax: 210 9751173] που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου μέση έκπτωση **52,00%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και οικονομικό αντικείμενο **257.723,17€ πλέον ΦΠΑ 23%**.
- 3) Να εξουσιοδοτηθεί η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου να ζητήσει από το νέο μειοδότη να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παρ. 2α του άρθρου 4 της διακήρυξης.

Συνημμένα

Η υπ'αριθμ. 111/14 Πράξη του Ελ. Συνεδρίου
Η υπ'αριθμ. 2311/14 Απόφαση του Ελ.Συνεδρίου
Το υπ'αριθμ. 22916/9-7-2014 έγγραφο του
Νομικού Συμβούλου
Το από 23-7-2014 Πρακτικό Νο2 της Ε.Δ.

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Εισηγήσεων
4. Φάκελος Έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ