

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» άρθρο 26 παρ. 2
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”»
3. Τις παρ. 4.2.α., 4.2.β της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Μετά την με αρ. πρωτ. 11513/15-04-2013 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς τον μειοδότη του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102», υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διακήρυξη και η ισχύουσα νομοθεσία. Μετά τον έλεγχο αυτών από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, διαβιβάζονται για έλεγχο και έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να:

- α). Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. σχετικά με τη δημοπρασία για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102»
- β). Δώσει εντολή στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης, να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα της φθίνουσας σειράς μειοδοσίας.

Συνημμένα

Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ