

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» άρθρο 26 παρ. 2
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”»
3. Τις παρ. 4.2.α., 4.2.β, 23.2.4 της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Μετά την με αρ. πρωτ. 27935/05-10-2015 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς τον μειοδότη του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διακήρυξη και η ισχύουσα νομοθεσία.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
1.	Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας-αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ	15320/09-10-2015	
2.	Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση	32943/2015	
3.	Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης	25160/2015	
4.	Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού	32941/2015	
5.	Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης	32942/2015	
6.	Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση	8991/2015	
7.	Υπεύθυνη Δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων	16/10/2015	
8.	Πίνακας υπό εκτέλεση έργων		
9.	Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β' φάση»	92806/2016/18-05-2015	
10.	Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Α13)	972/13-05-2015	
11.	Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος»	93585/08-12-2014	
12.	Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ Αρ.28527	Δ15/20119/17-12-2013	16/12/2016
13.	Ενημερότητα πτυχίου	Δ15/ΤΡ.18683/2015/01-09-2015	11/12/2015
14.	Φορολογική ενημερότητα- Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.	3561/01-10-2015	01/11/2015
15.	Βεβαίωση μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητα ΙΚΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.	409522/12-10-2015	11/04/2016
16.	Βεβαίωση μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητα ΙΚΑ για	190549/14-05-2015	13/11/2015

	το έργο: «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β φάση» Δ.Κ. 'Ανοιξης		
17.	Βεβαίωση μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητα ΙΚΑ για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση φθωρών επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής» Δυτική Αττική	190620/14-05-2015	13/11/2015
18.	Βεβαίωση μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητα ΙΚΑ για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» Αχαρναί	76/02-06-2015	01/12/2015
19.	Βεβαίωση μη οφειλής- Ασφαλιστική ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α.- Μόρφας Αναστάσιος	99589/ΔΠ/2.10.2015	31/12/2015
20.	Βεβαίωση μη οφειλής- Ασφαλιστική ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α.- Πούπης Ηλίας	92396/ΔΠ/16.9.2015	31/12/2015
21.	Βεβαίωση μη οφειλής- Ασφαλιστική ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α.- ΜΟΡΦΑΣ – ΠΟΥΠΗΣ ως στελέχη της Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ	21936/25-09-2015	31/12/2015

Μετά τον έλεγχο αυτών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, διαβιβάζονται για έλεγχο και έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να:

- α). Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» σχετικά με τη δημοπρασία για την κατασκευή του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»
- β). Δώσει εντολή στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα της φθίνουσας σειράς μειοδοσίας.

Συνημμένα

Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ευάγγελος Λυρούδιας
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός